REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
LMUNICIPALIDAD DE COLBUN
Secretaria Municipal de Planificacion

DECRETO A. EXENTO N°U @ 2 71 1

REF. : Aprueba Contrato Ejecucion de Obra
proyecto que se indica.

COLBUN,

27 NOV. 2014
VISTOS:

Estos antecedentes, el Ordinario N° 1113 de fecha 22 de Septiembre de 2014, emitido por el Sr.
Intendente Regional, mediante el cual se comunica aprobacion de recursos mediante el Programa de
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Subprograma Emergencia Afio 2014 para el
Proyecto denominado “REPOSICION ACERAS CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE
CALLE LOS AROMOS Y PRESIDENTE IBANEZ”, el Ordinario N° 189 de fecha 07.10.14
emitido por el Sr. Secretario Municipal subrogante, el cual comunica acuerdo del Honorable
Concejo Municipal para la creacion del citado proyecto, el Decreto A. Exento N° 2382 de fecha
13.10.14 que llam6 a Propuesta Publica, el Acta de Apertura de fecha 24.10.14, el Informe Técnico
de Analisis de la Propuesta de fecha 28.10.14, el Decreto A. Exento N° 2529 de fecha 03.11.14 que
adjudicé la Propuesta, el Certificado N° 502 de fecha 12.11.14 del Secretario Municipal que
certifica el incumplimiento por parte del Oferente Sr. Patricio Salas Sepllveda a las Bases
Administrativas Especiales en el Numeral 13.1, el Decreto A. Exento N° 2598 de fecha 12.11.14
que anula la Adjudicacion, el Decreto A. Exento N° 2599 de fecha 12.11.14 que adjudica la
Propuesta Publica, Ordinario N° 39 de fecha 19.11.14 de la Empresa Constructora Seminario Ltda.,
que desiste a la suscripcion del contrato, el Decreto A. Exento N° 2656 de fecha 21.11.14 que
acepta desistimiento Constructora Seminario Ltda., y adjudica Propuesta Publica, el Contrato
Ejecucion de Obra suscrito con fecha 25.11.14, la Ley N° 19.866, Ley de Compras Publicas y su
Reglamento, la Resolucion N° 1600 de fecha 30.10.08 de la Contraloria General de la Republica y
las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Apruébese por este Acto el Contrato Ejecucion de Obra suscrito con fecha 25 de Noviembre de
2014, entre la Ilustre Municipalidad de Colbin y la Soc. Constructora Ingetalk Ltda., el cual se
detalla como sigue:

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

En Colbun, a 25 dias del mes de Noviembre de 2014, entre la Ilustre Municipalidad de Colbun,
R.U.T. N° 69.130.500-7, representada por su Alcalde Don PEDRO PABLO MUNOZ OSES,
RUT. N° 11.441.127-2 con domicilio en Calle Adolfo Novoa N°419 de Colbun, en adelante “La
Municipalidad” y la SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LTDA., Rut N° 76.076.926-6
Representada Legalmente por Don LUIS CARVALLO ORELLANA, Rut N° 14.398.561-K con
domicilio en Calle 2 % Norte 19 Oriente N° 49 de Talca, en adelante “El Contratista”, se ha suscrito
el presente Contrato de Ejecucion de Obra, en los términos que se sefialan:

PRIMERO:

La Municipalidad, encarga al Contratista la Ejecucion del Proyecto “REPOSICION ACERAS
CALLE 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LOS AROMOS Y PRESIDENTE IBANEZ”,
financiado con Fondos provenientes del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal,
Subprograma Emergencia Afio 2014, de acuerdo a lo estipulado en las Bases Administrativas
Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Anexos y demés antecedentes que el
Contratista declara conocer y aceptar y que forman parte integrante del presente Contrato.

SEGUNDO:

El valor de la Obra asciende a la suma de $ 27.934.643 (Veintisiete millones novecientos treinta y
cuatro mil seiscientos cuarenta y tres pesos), Impuesto incluido.

El valor total del Contrato se cancelara mediante un Estado de Pago por 100% de avance fisico,
programado y susceptible de cuantificar.

El primer Estado de Pago se hara efectivo posterior a la rendicion de un 40% de avance de la obra,

mientras que el saldo de la misma se cancelara una vez efectuada la Recepcion Provisoria de la
Obra.



TERCERO:

La supervisién y coordinacion técnica estara a cargo de la Unidad Técnica representada por el
Director de Obras Municipales o quien lo subrogue.-

CUARTO:

Para dar curso al Estado de Pago, sera requisito que el Contratista haya ingresado a la DOM el
documento conductor en el que solicita el pago y al que adjuntara, en Original y tres Copias o
Fotocopias los siguientes documentos:

. Detalle de las partidas ejecutadas

. Estado de Pago Detallado

° Factura, extendida a nombre de la Tlustre Municipalidad de Colbin, RUT N° 69.130.500-7,
domicilio Avenida Adolfo Novoa N° 419 de Colbun.

o Certificado de cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de
subcontratacion).

o 5 Fotografias en colores de tamafio 10x15 cms. (Impresas y/o Formato Digital) que
muestren en forma clara el progreso de la obra.

B Comprobante de pago de multas, si las hubiere.

QUINTO:

Se establece un plazo de Ejecucion de los trabajos de 54 dias corridos, contados a partir de la fecha
del Acta de Entrega de Terreno.-

Se aplicara una multa equivalente al cinco por mil (5%°) diario aplicado al monto total del Contrato,
por cada dia corrido de atraso en el plazo ofertado de construccion de las obras objeto de la presente
licitacion la que se hara sin forma de juicio y sera deducida de los pagos mensuales que fueren
procedentes, o de la garantia del contrato, si aquellas no fueren suficientes.-

SEXTO:

El Contratista, rendira al momento de la firma del Contrato una Boleta de Garantia por el “Fiel
Cumplimiento del Contrato”, por un valor del 15%, del monto del Contrato, extendida a nombre
de la Ilustre Municipalidad de Colbun, RUT N° 69.130.500-7, domicilio en Avenida Adolfo Novoa
N° 419 de Colblin y con una vigencia de 150 dias corridos, contados a partir de la fecha de
suscripcion del Contrato, la que sera devuelta contra Recepcion Provisoria de la Obra.-

SEPTIMO:

Efectuada la Recepcion Provisoria, el Contratista, debera presentar una Boleta Bancaria para
garantizar “Buena Ejecucion de la Obra”, que permita caucionar la correcta ejecucion del
proyecto, extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Colbun, RUT N° 69.130.500-7,
domicilio en Avenida Adolfo Novoa N° 419 de Colbtn, por un monto equivalente al 10% del valor
total del Contrato y con una vigencia de 13 meses, contados desde la fecha de la Recepcion
Provisoria y que sera devuelta contra Recepcion Definitiva de la Obra.-

OCTAVO:

El Contratista debera mantener desde el inicio de la Obra y hasta que ésta concluya un “Libro de
Obras”, en el cual se dejara constancia de las drdenes, observaciones y/o cualquiera otra
comunicacién de Orden Técnico, mas todos los Antecedentes descritos en el punto 25 de las Bases
Administrativas Especiales.

NOVENO:

Apruébese el presente Contrato, mediante Decreto A. Exento N° de fecha de
de 2014, al cual se entiende incorporado y sin el cual no tiene validez legal.

DECIMO:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio de la
Comuna de Colbun y se someten a la Jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.



FIRMAN:
Don Pedro Pablo Muifioz Oses, Alcalde
Sres. Soc. Constructora Ingetalk Ltda., Contratista

2. Imputese el gasto que representa el proyecto indicado allas Partidas, ftems y Glosas que
procedan del Presupuesto Municipal, vigente para el afio 20{\4.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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DISTRIBUCION:
1. Archivo DOM.
2. Archivo DAF

3. Archivo Secpla
4. Archivo Of. de Partes



